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00 ALGEMEEN • 00.00.00 ALGEMEEN

code omschrijving

00-000 Voor deze begroting zijn onderstaande Rc waarden van toepassing:

00-005 Vloerisolatie Rc= .. m2K/W

00-010 Gevelisolatie Rc= .. m2K/W

00-015 Dakisolatie Rc= .. m2K/W

00-020 Beglazing U= .. W/m2K

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN • 05.00.30 BOUWENERGIEVOORZIENINGEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

20-000 Bouwstroom aansluiting 1,000 post 826,58 826,58

20-005 Stroomkast 1,000 week 8,82 8,82

20-010 Verbruik bouwstroom 1,000 post 495,95 495,95

20-015 Verbruik bouwstroom 1,000 week 55,11 55,11

50-000 Energiekosten 1,000 post 551,05 551,05

TOTALEN VOOR: 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 1.937,49

10 STUT- EN SLOOPWERKEN • 10.10.00 SLOOPWERK GEBOUWEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-080* Bedrijfsgebouwen slopen van 750 tot 1000 m³ 864,000 m3 20,94 18.092,07

TOTALEN VOOR: 10 STUT- EN SLOOPWERKEN * € 20,94 per m3 18.092,07

11 MAATVOERING • 11.00.00 UITZETTEN MAATVOERING

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-002 Uitzetten / maatvoering 1,000 post

00-020* Bouwwerk uitzetten / maatvoering 1,000 post 380,22 380,22

00-025 Bouwplanken 144,000 m1 3,03 436,43

00-030 Piketten 51,000 stuk 5,23 266,98

00-035 Maatvoering op bouwplanken 144,000 m1 4,41 634,81

00-040 Bouwplanken verwijderen 144,000 m1 0,88 126,96

00-045 Gebruik laserapparatuur 1,000 post 22,04 22,04

TOTALEN VOOR: 11 MAATVOERING * € 1.867,45 per post 1.867,45

12 GRONDWERKEN • 12.30.00 GRONDWERKEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-001* Grond oppervlakte gebouw  (indien minder dan één m1 onder maaiveld) 220,000 m2

00-004 -- Uitgaande van vaste grond op -850mm Peil --

00-007 Grondwerken uitzetten 1,000 post 88,17 88,17

00-010 .

20-025 Ontgraven en in depot op terrein

20-030 Ontgraven en in depot op terrein 208,000 m3 2,48 515,78

20-035 Shovel/kraantje 7,000 uur 71,64 501,46

50-000 300mm zand onder betonvloer 100,000 m3 9,92 991,89

55-000 Fundering aanvullen alsmede egaliseren bouwterrein

60-005 Shovel/kraantje 3,000 uur 71,64 214,91

62-001 Assistentie grondwerken / schopjeswerk 1,000 post 176,34 176,34

65-000 Grondtriller 1,000 dag 121,23 121,23

70-000 .

70-005 Grondwerken tbv straatwerken en rioleringen zijn geheel buiten deze opgave

98-000 Indien de grond vervuild is, zijn de extra te maken kosten geheel voor rekening opdrachtgever!

98-005 ** VOOR DEZE CALCULATIE WORDT UITGEGAAN VAN EEN GESLOTEN GRONDHUISHOUDING **

98-010 ** INDIEN LATER BLIJKT DAT ER GRONDVERBETERING O.I.D. TOEGEPAST DIENT TE WORDEN ZAL DIT GEHEEL VERREKENBAAR ZIJN **

98-015 ** ER WORDT GEEN ZAND AFGEVOERD (Blijft op perceel) **

TOTALEN VOOR: 12 GRONDWERKEN * € 11,86 per m2 2.609,77

14 BUITENRIOOL EN DRAINAGE • 14.33.10 BUITENRIOOL

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Lengte riool 20,000 m1
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code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

20-000 Ultra-3 buis 110mm 5mtr sn4/8 grijs komo sv 20,000 m1 9,04 180,74

20-001 Sleuf graven/aanbrengen/aanvullen 110mm 20,000 m1 8,82 176,34

20-002 Hulpstukken Ø 110mm 8,000 stuk 14,71 117,70

35-000  

50-000 Shovel/kraantje 2,000 uur 71,64 143,27

60-000 Aansluiten op bestaand riool 1,000 post 110,21 110,21

60-015 Controleput PK 315 met deksel 125mm zwart 1,000 stuk 153,19 153,19

96-000  

97-000 De rioleringen / putten onder de bestratingen e.d. vallen buiten deze opgave

TOTALEN VOOR: 14 BUITENRIOOL EN DRAINAGE * € 44,07 per m1 881,46

21 BETONWERKEN • 21.50.10 STROKEN FUNDERING

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000 Aanlegdiepte 850mm -Peil dik 200mm

00-002* Oppervlakte aan strokenfundatie 43,840 m2

00-015 Uitvlakken / afrijen ondergrond 43,900 m2 2,65 116,12

00-020 Randkist fundering 150,400 m1 4,96 745,90

05-005 Folie onder betonconstructie 102,400 m2 1,15 117,37

20-000 Afstandhouders onder wapening 301,000 stuk 0,43 129,38

30-005 ONDERMAT: Bouwstaalmat  150.150.08 (5.398kg/m2) 51,000 m2 8,90 454,15

30-010 SUPPORT: Supportligger h=140mm 2m lang 88,000 m1 1,98 174,57

30-015 BOVENMAT: Bouwstaalmat  150.150.08 (5.398kg/m2) 51,000 m2 8,90 454,15

40-000 BETON: Beton C20/25 XC2 S3 (Nat, zelden droog, plastisch) 13,250 m3 132,25 1.752,34

40-001 Prijzen beton nazien i.v.m. regio afhankelijke prijzen

90-010 Ontkisten / spijkervrij- en schoonmaken 150,400 m1 1,10 165,76

TOTALEN VOOR: 21.50.10 STROKEN FUNDERING * € 93,74 per m2 4.109,74

21 BETONWERKEN • 21.50.40 BETONVLOER BEGANE GROND

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000 Beton vloeren op peil dik 100mm geisoleerd

00-015* Oppervlakte betonvloer beganegrond 277,760 m2

00-025 Uitvlakken / afrijen ondergrond 277,800 m2 1,32 367,40

00-035 Folie onder betonconstructie 319,500 m2 1,15 366,21

10-010 Randbekisting betonvloer 14,200 m2 18,74 266,05

15-000 VLOER ISOLATIE: TEMPEX (EPS) 100 dik 100mm Rd=2.78 292,000 m2 9,81 2.864,14

15-001 Aanbrengen Tempex dikte 100 tot 150mm 277,800 m2 4,85 1.347,12

15-035 Randstrook isolatie 70,900 m1 2,50 177,38

19-005 Afstandhouders onder wapening 1.389,000 stuk 0,43 597,02

20-000 STAAL: Bouwstaal 100kg/m3 (+5% voor knipverlies + binddraad) 5.833,000 kg 1,60 9.321,40

22-000 ONDERMAT: Bouwstaalmat  150.150.08 (5.398kg/m2) 320,000 m2 8,90 2.849,59

22-005 SUPPORT: Supportligger h=140mm 2m lang 556,000 m1 1,98 1.102,98

22-010 BOVENMAT: Bouwstaalmat  150.150.08 (5.398kg/m2) 320,000 m2 8,90 2.849,59

25-000 BETON: Beton C20/25 XC2 S3 (Nat, zelden droog, plastisch) 55,750 m3 132,25 7.373,05

25-001 Prijzen beton nazien i.v.m. regio afhankelijke prijzen

30-000 KRAANHUUR BETON STORTEN: Spierings loopkatkraan AT 365 Max. last 5.000kg => 1.700kg 3,000 uur 121,23 363,69

30-001 (Bij vlakke mast max vlucht 30m en max hijshoogte: 19m en bij giek 30 graden getopt max. vlucht 26.5m en max. hijshoogte: 33m)

30-002 Incl. uren t.b.v. de transportkosten

30-003 Aanhanger met hulpmateriaal 1,000 post 8,27 8,27

30-005 BETONPOMP: Mixerpomp incl. 5m slang totale reikwijdte horz. ca 22m  (max. 60m3/uur) 1,000 post 275,53 275,53

30-006 Standaard voorzien van 40m leiding en 40m slang

30-007 incl. verpompen van de 1e 7m3 en storten min. 20m3/uur

30-008 Standaard gebruik van 15m leiding (gebruik á €2,5m1) 1,000 post 41,33 41,33

30-009 Smeerbed van cementspecie (per stort) 1,000 post 49,59 49,59

30-010 Verpompen op maandag t/m vrijdag tussen 7:00 en 17:00

30-011 Pomp wordt schoongemaakt op het werk

30-010 Extra verpompen 48,750 m3 11,02 537,27

40-000 VLOER AFWERKEN: Monolitisch afwerken 277,800 m2 3,86 1.071,57
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code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

90-001 Randkist ontkisten 14,200 m2 13,23 187,80

TOTALEN VOOR: 21.50.40 BETONVLOER BEGANE GROND * € 115,27 per m2 32.016,96

TOTALEN VOOR: 21 BETONWERKEN 36.126,69

22 METSELWERKEN • 22.30.20 FUNDERING  METSELWERKEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Oppervlakte fundatie metselwerk 90,072 m2

00-005 BUITENBLAD 100MM: Kalkzandsteen M 100/240 CS12 (niet op pallet) 0,680 duiz 1.465,79 996,74

00-006 Vermetselen Kalkzandsteen M 100/240 CS12 54,000 m2 26,45 1.428,32

00-007 Speciemortel 0,650 m3 98,09 63,76

00-010  

00-030 BINNENBLAD 100MM: Kalkzandsteen M 100/240 CS12 (niet op pallet) 0,460 duiz 1.465,79 674,26

00-031 Vermetselen Kalkzandsteen M 100/240 CS12 36,100 m2 26,45 954,86

00-032 Speciemortel 0,450 m3 98,09 44,14

00-080 Spouw dichtzetten h.o.h. 1000mm 72,000 stuk 4,96 357,08

50-000 Vrachtkosten / kleine lading 1,000 post 104,70 104,70

70-000 ISOLATIE: Unidek Polydek 134mm Rc=4.5 Plus 37,800 m2 21,05 795,69

70-001 Aanbrengen Unidek dikte 100 tot 150mm 36,000 m2 4,85 174,57

70-005 Bevestigingsmiddelen t.b.v. isolatie 36,000 m2 1,38 49,59

80-000 DPC FOLIE ONDER BEGANE GRONDVLOER: DPC folie 600mm breed 76,000 m1 2,70 205,21

80-005 VLOERVENTILATIEKOKER: Ubbink vloerventilatiekoker (nieuw model) h=360/560mm 18,000 stuk 11,24 202,35

80-006 Extra indien RVS voorzetrooster wf (nieuw model) 18,000 Stuk 5,40 97,21

90-000 Profielen stellen fundering / verwijderen 36,000 stuk 18,18 654,65

TOTALEN VOOR: 22.30.20 FUNDERING  METSELWERKEN * € 75,53 per m2 6.803,13

22 METSELWERKEN • 22.31.00 BUITENGEVELMETSELWERK

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Netto oppervlakte buitengevel metselwerk 35,380 m2

00-010 SCHOONWERK: Gevelsteen WF  STELPOST 2,660 duiz 300,00 798,00

00-011 Vermetselen gevelsteen WF 2,550 duiz 639,22 1.630,01

00-012 Speciemortel 1,300 m3 98,09 127,51

20-000 Vrachtkosten / kleine lading 1,000 post 104,70 104,70

35-000 AFWERKING ONDER DEURKOZIJN: Kantplank geïsoleerd Styroc SR 2010 200x(100+15)mm 2,100 m1 52,35 109,93

40-000 AFWERKING BOVEN KOZIJNEN: Rollaag metselen ½ steens 24,600 m1 27,55 677,79

50-000 VOEGWERK: Voegwerk platvol WF 35,400 m2 9,92 351,13

50-001 Mortel voor voegwerken 35,400 m2 1,74 61,64

50-005 Voegwerk kantelaaf 61,700 m1 2,20 136,00

50-010 Voegwerk rollaag 24,600 m1 3,31 81,33

75-010 STEIGERWERK: Steigerwerk monteren en demonteren 39,000 m2 13,23 515,78

75-011 Huur steigerwerk €0.35/m2 per week (8 weken) 39,000 m2 3,09 120,35

75-012 Aan- en afvoer steiger 1,000 post 661,26 661,26

75-015 Schragensteigers plaatsen / verwijderen 24,000 m1 8,82 211,60

80-005 Profielen stellen / verwijderen 7,000 stuk 33,61 235,30

80-040 STELWERK BUITENKOZIJNEN: Stelwerk kozijn in buitenmetselwerk 47,000 m2 34,72 1.631,66

TOTALEN VOOR: 22.31.00 BUITENGEVELMETSELWERK (incl. stelposten) * € 210,68 per m2 7.454,00

22 METSELWERKEN • 22.32.30 BEGANE GROND     BINNENMETSELWERKEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-005* Oppervlakte binnenmetselwerk beganegrond 100mm 12,120 m2

40-000 MAT. KIMVOEG: Kimmortel element E100 (1.96kg/cm) 25,000 kg 0,20 4,96

40-005 Kim stellen oa 4,100 m1 2,20 9,04

40-010 LIJMELEMENTEN: Lijmelementen E100 CS12 (gezaagd op maat) op aanvraag 12,200 m2 23,14 282,36

40-011 Prijs t.b.v. gezaagde lijmelementen is altijd op aanvraag i.v.m. met de te zagen m1

40-012 Centreerdoken 25,000 stuk 0,30 7,44

40-013 Lijmmortel kalkzandsteen 18,000 kg 0,97 17,46

40-014 Verlijmen elementen E100 12,200 m2 14,11 172,10
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code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

40-020 Elementen afschoren 13,000 m2 1,54 20,06

40-040 KRAANKOSTEN ELEMENTEN DRAAIEN: Spierings loopkatkraan AT 365 Max. last 5.000kg => 1.700kg 3,000 uur 121,23 363,69

40-041 (Bij vlakke mast max vlucht 30m en max hijshoogte: 19m en bij giek 30 graden getopt max. vlucht 26.5m en max. hijshoogte: 33m)

40-042 Incl. uren t.b.v. de transportkosten

40-043 Aanhanger met hulpmateriaal 1,000 post 8,27 8,27

40-045 Huur elementen kraan 1,000 Week 198,38 198,38

40-046 Huur klem 5,000 dag 3,42 17,08

70-000 Schragensteigers plaatsen / verwijderen 5,000 m1 8,82 44,08

TOTALEN VOOR: 22.32.30 BEGANE GROND     BINNENMETSELWERKEN * € 94,47 per m2 1.144,92

22 METSELWERKEN • 22.80.00 METSELWERK (DIVERSEN)

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-105 AFWERKING ONDER RAAMKOZIJNEN: Terca Zwart vergl. raamdorpel 160x105x30mm 22,500 m1 47,45 1.067,52

20-000 LATEI BINNENBLAD BUITENKOZIJN: Baksteenlatei stalton 60x100mm 31,000 m1 10,47 324,57

20-005 LATEI BUITENBLAD BUITENKOZIJN: L staal 100x100x10 470,600 kg 2,20 1.037,30

20-006 L-staal aanbrengen (gelijkzijdig) 31,000 m1 15,43 478,31

20-007 Verzinken staalprofiel 470,600 kg 0,88 414,92

20-008 Coating aangebracht op staalprofiel 12,600 m2 22,04 277,73

20-015 LATEI BINNENKOZIJN: Baksteenlatei stalton 60x100mm 4,700 m1 10,47 49,21

20-025 MURFOR WAPENING (BUITENWERK): Murfor gecoat 3050x30x4 mm 40,700 m1 7,37 300,08

30-000 DPC/LOOD BOVEN KOZIJNEN: Lateislabbe 300mm 34,200 m1 10,47 358,07

TOTALEN VOOR: 22.80.00 METSELWERK (DIVERSEN) 4.307,71

TOTALEN VOOR: 22 METSELWERKEN (incl. stelposten) 19.709,76

23 PREFAB BETONELEMENT • 23.42.00 BEGANE GRONDVLOER

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-055 Vilton 5x80mm 75,600 m1 1,87 141,64

TOTALEN VOOR: 23 PREFAB BETONELEMENT 141,64

24 HOUT CONSTRUCTIES • 24.31.10 1E VERDIEPINGSVLOER

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Netto oppervlakte houten balklaag 1e verdieping 165,590 m2

00-010 BALKLAAG: Vuren KL C  75x200mm 332,700 m1 14,57 4.847,36

00-020 STRIJKBALK: Vuren KL C  75x200mm 46,500 m1 14,57 677,49

00-025 Ankermateriaal 321,600 m1 0,55 177,22

50-000 VLOERPLAAT: Underlayment 18mm 173,900 m2 9,09 1.581,16

50-001 Aanbrengen underlayment 165,600 m2 17,63 2.920,12

50-002 Nagels voor beplatingen 165,600 m2 0,44 73,00

TOTALEN VOOR: 24.31.10 1E VERDIEPINGSVLOER * € 62,06 per m2 10.276,35

24 HOUT CONSTRUCTIES • 24.51.00 KAPCONSTRUCTIE

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Oppervlakte hellend dak 311,760 m2

00-005 Kapuitslag maken 1,000 post 187,36 187,36

00-070 Noodspanten 2,000 stuk 93,68 187,36

TOTALEN VOOR: 24.51.00 KAPCONSTRUCTIE * € 1,20 per m2 374,71

24 HOUT CONSTRUCTIES • 24.52.00 DAKELEMENTEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Oppervlakte hellend dak 311,760 m2

00-310 CONSTR. DAKELEMENT RC=7.0: Unidek Aero 7.0 (241mm excl. tengel) 318,000 m2 67,23 21.378,54

00-311 Unidek combipak 411 23,500 Pak 98,09 2.305,04

00-312 Kunststof afdekprofiel 312,000 m1 2,13 663,64

00-313 Unidek aerosafe-foam (bus) 13,000 bus 14,33 186,25

00-314 Alu-bitumenband (rol 10m1) 32,000 rol 20,50 655,97

00-315 Primer t.b.v. Alu-bitumenband (blik 1L) 4,000 blik 21,05 84,20
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code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

11-000 DAKPLAAT: Aanbrengen dakplaat/element 311,800 m2 8,82 2.749,08

15-005 KRAANHUUR HULP DAKPLATEN: Spierings loopkatkraan AT 365 Max. last 5.000kg => 1.700kg 6,250 uur 121,23 757,69

15-006 (Bij vlakke mast max vlucht 30m en max hijshoogte: 19m en bij giek 30 graden getopt max. vlucht 26.5m en max. hijshoogte: 33m)

15-007 Incl. uren t.b.v. de transportkosten

15-008 Aanhanger met hulpmateriaal 1,000 post 8,27 8,27

15-010 Hijsklem t.b.v. dakelementen 2,000 dag 28,93 57,86

50-010 PANLAT: Panlat t.b.v. MONIER SNELDEK NOVO+ dakpan (9,7 - 11,3 st/m2) 997,800 m1 2,17 2.166,36

65-005 Klein bevestigings materiaal 1,000 post 55,11 55,11

80-000 Extra werk i.v.m. aansluiting bestaand werk 1,000 uur 55,11 55,11

80-001 Materiaal hiervoor 1,000 post 11,02 11,02

TOTALEN VOOR: 24.52.00 DAKELEMENTEN * € 99,87 per m2 31.134,13

24 HOUT CONSTRUCTIES • 24.52.50 HOUTEN BUITENWANDEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Houten gevelconstructie (ongeïsoleerd) 146,780 m2

00-035 STEIGERWERK: Steigerwerk monteren/onderhouden en demonteren 146,800 m2 17,63 2.588,61

00-036 Aan- en afvoer steigermaterialen 1,000 Post 176,34 176,34

00-040 KANTPLANK ONDER GEVELBEKLEDING: Kantplank geïsoleerd Styroc SR 1505 150x(50+15)mm 24,000 m1 39,01 936,34

00-045 AFWERKING ONDER GEVELBEKLEDING: Aluminium waterslag 100mm 25,200 m1 22,03 555,18

00-050 VENTILATIEPROFIEL ONDER GEVELBEKLEDING: Alure Ventilatieprofiel 3000x30mm zwart 24,000 m1 14,10 338,30

00-055 REGELWERKEN: Vuren KL  C 50x125mm 312,000 m1 8,86 2.764,60

00-105 Afwerking van buiten naar binnen

10-000 BUITENBEKLEDING: WRC halfh.rabat 22x150mm werk 127mm gegr/gev 1.174,300 m1 9,41 11.052,43

10-001 Rabatdelen aanbrengen 146,800 m2 22,04 3.235,77

10-002 Bevestigingsmiddelen 146,800 m2 0,83 121,34

TOTALEN VOOR: 24.52.50 HOUTEN BUITENWANDEN * € 148,31 per m2 21.768,91

TOTALEN VOOR: 24 HOUT CONSTRUCTIES 63.554,11

28 H.S.B. CONSTRUCTIES  TIFA • 28.00.01 HSB BUITENWANDCONSTRUCTIES

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-001* Buitenwanden begane grond 202,910 m2

00-004* Buitenwanden topgevel 55,700 m2

01-000 BOVENREGELS: Vuren KL C SLS 38x140mm (HSB fabrikage) 120,600 m1 7,53 907,80

01-005 ONDERREGELS: Vuren KL C SLS 38x140mm (HSB fabrikage) 72,600 m1 7,53 546,49

01-010 STIJLEN: Vuren KL C SLS 38x140mm (HSB fabrikage) 439,800 m1 7,53 3.310,53

01-040 Ankermateriaal voor frames  (HSB ankermateriaal) 258,700 m2 0,28 71,28

01-050 Extra voor hellende wanden 36,000 m1 8,82 317,40

01-050 Viltstroken (HSB folieën) 76,200 m1 2,31 176,36

01-055 Dampremmende folie T-100 (HSB folieën) 274,600 m2 1,90 520,54

01-060 ISOLATIE: ROCKWOOL Bouwplaat RockSono base VARIO 140 Rd=3,75 (HSB) 55,600 m2 18,02 1.001,88

01-060 ISOLATIE: ROCKWOOL Bouwplaat RockSono base VARIO 160 Rd=4,30  (HSB) 202,500 m2 19,97 4.043,94

01-065 Ventilerende alu folie (HSB folieën) 274,600 m2 3,53 968,44

01-070 CONSTRUCTIEPLAAT: OSB-plaat 18mm  (HSB fabrikage) 213,100 m2 6,70 1.427,93

01-071 OSB aanbrengen 203,000 m2 15,43 3.132,17

01-072 Bevestingsmiddelen OSB (HSB fabrikage) 203,000 m2 0,55 111,86

01-080 WATERKERENDE STROOK: DPC folie br= 500mm (HSB folieën) 25,200 m1 2,61 65,82

TOTALEN VOOR: 28.00.01 HSB BUITENWANDCONSTRUCTIES * € 64,20 per m2 16.602,42

28 H.S.B. CONSTRUCTIES  TIFA • 28.00.11 HSB VERDIEPINGSVLOEREN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

01-010 KOPPELREGELS: Vuren KL C SLS 38x235mm (HSB fabrikage) 48,600 m1 10,97 532,94

TOTALEN VOOR: 28.00.11 HSB VERDIEPINGSVLOEREN 532,94

28 H.S.B. CONSTRUCTIES  TIFA • 28.00.21 HSB DAKCONSTRUCTIE

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

03-000 KOPPELREGELS: Vuren KL C SLS 38x140mm (HSB fabrikage) 72,000 m1 7,53 541,97
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code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

TOTALEN VOOR: 28.00.21 HSB DAKCONSTRUCTIE 541,97

TOTALEN VOOR: 28 H.S.B. CONSTRUCTIES  TIFA 17.677,33

29 H.S.B.  BOUWPLAATS • 28.10.00 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Voorbereiding voor HSB constructies per verdieping 1,000 verd

00-003 Steigerwerk

01-000 Steigerwerk montage/demontage 258,700 m2 13,23 3.421,36

01-005 Huur steigerwerk €0.35/m2 per week (8 weken) 258,700 m2 3,09 798,32

01-010 STELREGELS: C.L.S./S.L.S. hout 38x140mm  (HSB materiaal bouwplaats) 48,600 m1 2,20 107,12

01-020 Stelregels aanbrengen 48,600 m1 6,61 321,37

01-025 Extra voorbehandeling 49,000 m1 1,60 78,30

01-035 Ankermateriaal stelregels (HSB ankermateriaal) 61,000 stuk 0,14 8,74

01-040 Klampjes (HSB ankermateriaal) 39,000 stuk 1,16 45,13

01-050 Beamix mortel (HSB ankermateriaal) 1,000 Zak 32,07 32,07

01-060 WATERKERENDE STROOK: DPC folie br=500mm  (HSB folieën bouwplaats) 51,000 m1 2,61 133,21

TOTALEN VOOR: 28.10.00 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN * € 4.945,63 per verd 4.945,63

29 H.S.B.  BOUWPLAATS • 28.10.10 LADEN / TRANSPORTKOSTEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

01-000* Buitenwanden laden en transporteren 51,800 m3 8,27 428,17

TOTALEN VOOR: 28.10.10 LADEN / TRANSPORTKOSTEN * € 8,27 per m3 428,17

29 H.S.B.  BOUWPLAATS • 28.10.20 HSB MONTAGE SKELET

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

01-000* BUITENWANDEN: Buitenwanden stellen begane grond  (HSB montage) 203,000 m2 6,61 1.342,36

01-000* BUITENWANDEN: Topgevel stellen  (HSB montage) 55,700 m2 6,61 368,32

50-000 Kraanwerk H.S.B. montage 10,500 uur 115,72 1.215,07

TOTALEN VOOR: 28.10.20 HSB MONTAGE SKELET * € 11,31 per m2 2.925,74

29 H.S.B.  BOUWPLAATS • 28.10.40 BINNENTIMMERWERK

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-000* Post aan binnentimmerwerk voor prefab HSB constructies per verd. 1,000 verd

00-003 Wand oppervlakte op vloerniveau: Zolder 55,700 m2

01-000 WANDGIPSPLATEN WANDEN: Wandgipsplaat 12,5mm (HSB bouwplaats) 61,500 m2 2,92 179,61

01-001 Gipsplaatschroeven 35mm (ds/1000st) (HSB bouwplaats) 1,170 Doos 13,11 15,34

01-002 Wandgipsplaat aanbrengen 58,500 m2 15,43 902,62

02-000 VLOERPLINTEN: Vloerplint meranti12x55mm wit (HSB aftimmrmateriaal) 24,000 m1 4,28 102,63

TOTALEN VOOR: 28.10.40 BINNENTIMMERWERK * € 1.200,21 per verd 1.200,21

29 H.S.B.  BOUWPLAATS • 28.10.50 WAND-PLAFOND AFWERKING

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-001* Oppervlakte wandstukwerken op prefab hsb wanden 55,700 m2

01-005 Zelfkanten uitvlakken 46,300 m1 5,18 239,83

02-000 Naden dichten HSB gipswanden 55,700 m2 4,85 270,10

02-005 Spackwerk wanden 55,700 m2 8,54 475,75

TOTALEN VOOR: 28.10.50 WAND-PLAFOND AFWERKING * € 17,70 per m2 985,68

TOTALEN VOOR: 29 H.S.B.  BOUWPLAATS 10.485,43

30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN • 30.32.00 HOUTEN    BUITENKOZIJNEN/DEUREN/RAMEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-004 Buitenkozijnen 1,000 post 7.253,91 7.253,91

00-009 - Afmeting kozijnhout: 67x114mm      Houtsoort: MERANTI

00-014 - Incl. schuifpui

00-019 - Incl. getekende ramen
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code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-024 - Ramen uitgevoerd als draaikiep

00-029 - Excl. buitendeuren

00-034 - Incl. grondverfwerk / excl. afschilderwerk

00-039 - Excl. beglazingen

00-044 - Excl. ventilatieroosters

00-049 - Incl. ventilatieroosters

00-054 - Stellen van de kozijnen is berekend bij metselwerk  (groep 22 subgroep 22.31.00)

00-059 - Roedes in prijs beglazing

30-000 BUITENDEUR ENKEL: Voordeur 1,000 stuk 551,05 551,05

30-001 3 puntsluiting 'haak' sleutelbediend, SKG**® F24 1,000 stuk 145,01 145,01

30-002 Sluitplaat korte lip + kom 1,000 stuk 5,47 5,47

30-003 Sluitplaat lip + kom 2,000 stuk 6,34 12,67

30-004 Standaard voordeurbeslag 1,000 stuk 27,09 27,09

30-005 Standaard kruk en gatdeel 1,000 stuk 2,35 2,35

30-006 Cilinder 1,000 Stuk 28,31 28,31

30-007 Kogellagerscharnier met messing pen 4,000 stuk 2,91 11,64

30-008 Buitendeuren afhangen enkel 1,000 stuk 132,25 132,25

30-009 H&S aanbrengen 1,000 post 23,14 23,14

50-000 KOZIJNANKERS (BUITEN): Kozijnankers verz. 6x40x150mm 128,000 stuk 0,21 26,80

TOTALEN VOOR: 30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN 8.219,70

33 DAKBEDEKKINGEN • 33.41.00 DAKPANNEN

code omschrijving

00-000* Oppervlakte aan dakpan dakbedekking 311,760 m2

34 BEGLAZINGEN • 34.30.00 ISOLERENDE BEGLAZING

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-015 HR++ glas geplaatst buitenkozijnen 39,600 m2 82,66 3.273,24

TOTALEN VOOR: 34 BEGLAZINGEN 3.273,24

35 NATUURSTEEN • 35.00.10 NATUURSTEEN VENSTERBANKEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-005 VENSTERBANKEN AANBRENGEN: Natuursteen vensterbank (STELPOST) 24,000 m1 30,00 720,00

00-006 Lijmmortel hiervoor 24,000 m1 2,20 52,90

00-007 Aanbrengen 24,000 m1 33,06 793,51

TOTALEN VOOR: 35 NATUURSTEEN (incl. stelposten) 1.566,41

40 STUKADOORWERK • 40.30.04 WANDSTUCWERKEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-010 WANDSTUCWERK: Affilmen lijmblokken 12,200 m2 10,47 127,73

10-005 Neggekanten/hoeken aanbrengen 86,100 m1 6,61 569,34

60-000 AFWERKING: Brander crystal spacwerk 12,200 m2 12,67 154,62

TOTALEN VOOR: 40.30.04 WANDSTUCWERKEN 851,70

40 STUKADOORWERK • 40.30.07 PLAFONDAFWERKINGEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-007 VOORBEHANDELING GIPSPLAFOND: Schroefgaten dichtgipsen plafondgipsbeplating 165,600 m2 7,16 1.186,30

00-025 Schroefgaten worden dicht gezet, verdere afwerking gipsplafond zijn buiten deze opgave!

00-030 EINDAFWERKING GIPSPLAFOND: Spacspuitwerk op plafond 165,600 m2 10,47 1.733,82

TOTALEN VOOR: 40.30.07 PLAFONDAFWERKINGEN 2.920,12

TOTALEN VOOR: 40 STUKADOORWERK 3.771,83

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN • 42.30.00 P.C.  AFWERK- DEKVLOEREN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

01-000* PC-DEKVLOER begane grond: Cementdekvloer  70mm 277,800 m2 15,70 4.362,83

01-001 Schoonmaken tbv PC dekvloer 277,800 m2 0,66 183,70
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code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

80-000 KRIMPNET: Bouwstaalmat  150.150.05 (2.105kg/m2) 320,000 m2 5,15 1.646,98

85-000 Vloer afglitten nazien 277,800 m2 6,61 1.836,98

TOTALEN VOOR: 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN * € 28,91 per m2 8.030,48

44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN • 44.37.01 GIPSPLAFONDS

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-005* Begane grond 165,590 m2

10-015 ISOLATIE: ISOVER Systemroll 400 170 Rd = 4.55 169,000 m2 8,82 1.490,04

10-016 Aanbrengen Isover dikte 150 tot 200mm 165,600 m2 7,49 1.241,05

25-000 RACHELS  300mm h.o.h.: Vuren KL C 22x50mm 563,100 m1 2,61 1.470,80

30-000 PLAFOND: G Lf gipskpl RK plank 3000x600x9,5mm 173,900 m2 2,59 450,39

30-001 RK gipskartonplaten aanbrengen 165,600 m2 13,23 2.190,09

30-002 Schroeven voor RK gipsplaat 165,600 m2 0,33 54,75

40-000 PLAFONDPLINT: Hardhouten plint 9x45mm gegrond 115,500 m1 7,95 917,78

TOTALEN VOOR: 44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN * € 47,19 per m2 7.814,91

45 BINNENTIMMERWERK • 45.46.00 AFTIMMERWERKEN  BINNEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

10-000 BINNENKOZIJN AFTIMMEREN: Meranti koplat B 12x45mm wit gegrond 19,500 m1 6,41 125,08

15-000 BUITENKOZIJN AFTIMMEREN: Meranti lat 86,100 m1 7,74 666,13

TOTALEN VOOR: 45 BINNENTIMMERWERK 791,21

46 SCHILDERWERKEN • 46.00.10 BUITEN SCHILDERWERKEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

60-015 Schilderen gevelbekleding 1x dekkend 146,800 m2 22,04 3.235,77

TOTALEN VOOR: 46.00.10 BUITEN SCHILDERWERKEN 3.235,77

46 SCHILDERWERKEN • 46.00.20 BINNEN SCHILDERWERKEN

code omschrijving aantal eenh. prijs.eenh totaal

00-005 WANDEN: Sauswerk wanden 1x dekkend 67,900 m2 11,02 748,33

00-025 Schilderen vloerplinten 1x dekkend 29,000 m1 7,16 207,75

70-010 PLAFONDS: Sauswerk plafonds 1x dekkend 165,600 m2 11,02 1.825,08

70-015 Schilderen plafondplint 1x dekkend 116,000 m1 7,16 830,98

TOTALEN VOOR: 46.00.20 BINNEN SCHILDERWERKEN 3.612,13

TOTALEN VOOR: 46 SCHILDERWERKEN 6.847,90

SUBTOTAAL 213.398,90
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STAARTBLAD

omschrijving subtotaal CAR 3,0‰ totaal

kleine aarde € 213.398,90 € 640,20 € 214.039,10

Subtotaal exclusief btw € 214.039,10

Btw 21,00% over € 214.039,10 € 44.948,21

Totaal inclusief btw € 258.987,31
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Opgenomen stelposten Aantal Eenh. Bruto prijs Totaal excl. btw Totaal incl. btw

22 METSELWERKEN • 22.31.00 BUITENGEVELMETSELWERK

SCHOONWERK: Gevelsteen WF  STELPOST 2,660 duiz 300,00 798,00 965,58

35 NATUURSTEEN • 35.00.10 NATUURSTEEN VENSTERBANKEN

VENSTERBANKEN AANBRENGEN: Natuursteen vensterbank (STELPOST) 24,000 m1 30,00 720,00 871,20

STELPOSTENTOTAAL 1.518,00 1.836,78




