Haalbaarheid Optie 4

Gemaakt door Nienke, Nikki en Fortuna
Datum 25-3-2025
Totaal project €1.298.179.07
1. Aankoop Bouwkavel Totaal €10.800.00
M2 x aankoop kavel
36 x 300 = €10.800.00
2. Bouwkosten Totaal €1.088.235.00
m3 x bouwkosten per m3 Type bouw: normale bouw
1170.18 x 750 = €877.635.00
421.20 x 500 = € 210.600.00
3. (Ontwerp) Advieskosten Totaal €163.235.25
Honorarium x bouwkosten Honoraium van ... %:
15% x 1.088.235.00 = €163.235.25
Onderverdeling Honorarium:
a. Voorlopig ontwerp 12% = €19.588.23
b. Definitief ontwerp 20% = €32.647.05
c. Bouwvoorbereiding
- het bestek 5% = €8.161.76
- de tekeningen 33% = €53.867.63
- de begroting 2% = €3.264.71
d. prijs en contractvorming 2% = €3.264.71
e. Uitvoering en oplevering
- uitvoeringstekeningen 15% = €24.485.29
- directievoering 11% = €17.955.88
100% €163.235.25
4. Leges Totaal € 26.008.82
Tarief leges x m2 Op www.bouwleges kan je het actuele bedrag vinden
€1.088.235.00 x 0.0239 = €26.008.82
5. Aansluitkosten NUTS Totaal €9.900.00
Aantal nieuwe adressen: 6
Elektriciteit (1x35am) €650.00 €3.900.00
Gasvoorziening (t/m 6m3) -
Drinkwater (t/m 2,5m3 per uur €1.000.00 €6.000.00
Internet en telefonie €0.00
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